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Sportzentrum am Wiener Ring 
 
Kostenschätzung der 3 aktuellen Varianten (Stand 23.10.2008) 
 
 
Kosten 

 
Variante 1 
 
3 neue große 
Sportfelder 
1 neues Kleinspielfeld 
Asphaltstellplatz 

 
Variante 2 
 
3 neue große 
Sportfelder 
 
Schotterstellplatz 

 
Variante 3 
 
2 neue große 
Sportfelder 
1 neues 
Kleinspielfeld 
Schotterstellplatz 

Abbrucharbeiten 
und baubegleitende 
Maßnahmen 

274.285 231.785 230.660 

Umkleidegebäude 1.018.500 1.018.500 1.018.500 
Vereinsräumlich-
keiten 

415.050 415.050 415.050 

Sportfelder 1.411.600 1.192.955 
(eingespartes 
Kleinspielfeld) 

968.555 
(eingespartes 
Großspielfeld) 

Außenanlagen und 
Grünflächen 

461.700 383.200 390.075 

Verkehrsanlagen 518.350 360.750  
(Schotter statt 
Asphalt) 

360.750 
(Schotter statt 
Asphalt) 

Ver- und Entsor-
gungsanlagen 

291.000 222.500  
 

222.500 

Schallschutz-
anlagen 

(nicht erforderlich, 
Einsparung: 175.000) 

(nicht erforderlich, 
Einsparung:175.000)

(nicht erforderlich) 

Nettobaukosten 
(Zwischensumme)  

4.390.490 3.867.240 3.648.590 

Baunebenkosten 
ca. 15 % 

658.570 607.760 547.410 

Bruttobaukosten 
 

5.049.060 4.475.000 4.196.000 

MwSt. 19 % 
 

959.320 850.250 797.240 

Gesamtkosten 
 

6.008.000 5.325.000  
 

4.993.000 

 
Die Abweichung von den Kostenschätzungen des Büros GKW Pöyry (Stand August 2008) 
ergibt sich aus dem Wegfall der Schallschutzanlagen mit Nettobaukosten 175.000.  
Zum Vergleich: 
Gesamtkosten 
Stand August 2008 

(6,25 Mio.) (5,5 Mio.) (4,99 Mio.) 
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